



ПРОТОКОЛ № 6

от проведено закрито заседание на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-70/13.05.2019 г., на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0009,

Днес, 04.12.2019 г., от 10:00 ч., в стая № 20, находяща се в административната сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №: 40-100/19.06.2019 г., на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0009

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния състав:

Председател: Петър Станулов - началник отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. инж. Георги Божанин – главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“;
2. Николина Вълканова - юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
3. инж. Людмил Костов – външен експерт със специалност „инженер“ и номер в АОП ВЕ – 1360;
4. Ваня Игнатова – началник отдел „Имоти“

Комисията се събра в изпълнение на Заповед № РД 40-230 от 02.12.2019 г., на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №1175/31.10.2019г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се отменя, като незаконосъобразно, Решение РД 40-140/14.08.2019г. на СУ „Св. Климент Охридски“, като преписката е върната на Възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на техническото предложение на Кооперация „Панда“.

След като прегледа отново документацията за участие в процедурата, комисията предлага на Възложителя, процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т.5 и т.9 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена и тъй като са

необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, със следните мотиви:

МОТИВИ: Предмета на обществената поръчка е избор на изпълнител на периодична доставка и монтаж на мебели. В документацията за възлагане на обществената поръчка, одобрена на основание чл. 22, ал. 2 от ЗОП с Решение № РД 40-70/13.05.2019 г. за откриване на процедурата, в образеца на „Ценово предложение“ и „Количествено – стойността сметка“ (КСС), представляващо неразделна част към него, е посочено единична цена за отделните продукти (видове мебели), при количество от 1 (един) брой за всеки един от артикулите, който следва да се достави и монтира.

В така одобрената в процедурата документация е допуснат порок, изразяващ се в следното: при определянето на количествата за всеки един от артикулите, които следва да се изпълнят, е извършено без да се съобрази с обявената прогнозна стойност на поръчката. Тази непълнота и липса на данни за количествата на отделните продукти (видове мебели) в поръчката, налага техническите спецификации, образеца на „Ценово предложение“ и „Количествено – стойността сметка“ (КСС) да бъдат коригирани, което същевременно ще доведе до съществена разлика в ценовите предложения на участниците, в които общата стойността е формирана от единичната цена умножена по броя, в настоящия случай - 1 (единица). Предвид това, че не се предоставя възможност на заинтересованите лица да преценят реалния обем на поръчката, за която ще участват, съответно и какъв обем от дейности се очаква да оферират, е налице необходимост от съществени промени, а именно определяне на количествата по видове мебели. Също така следва да бъде съобразен и факта, че Възложителят ще заявява периодично множество доставки по количества и вид мебели, а не еднократно по обща стойност, посочена като сбор от единични цени, умножени по единица, което от своя страна влече със себе си и неминуема промяна на кръга на заинтересованите лица.

Във връзка с констатациите, обективирани в протоколите от заседанията ѝ, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 110, ал.1, т.5 и т.9 от ЗОП, предлага процедурата да бъде прекратена поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена и тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, настоящият протокол заедно с всички протоколи от заседанията на комисията, докладът на комисията, цялата документация и постъпилите оферти е предаден на Възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на 04.12.2019 г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на 03.12.2019 г.

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа и подписа протокола, както следва:

На основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП личните данни в настоящия протокол са заличени.

КОМИСИЯ:

Председател:

На осн. 33ЛД
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

Петър Станулов -

Членове:

На осн. 33ЛД
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

инж. Георги Божанин -

Николина Вълканова -

На осн. 33ЛД
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

инж. Людмил Костов -

Ваня Игнатова -

На осн. 33ЛД
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

