



## ПРОТОКОЛ № 2

от проведено закрито заседание за разглеждане на допълнителните документите, съобразно разпоредбите на чл. 54, ал.12 от ППЗОП, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: **„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски““, по четири обособени позиции:**

*Обособена позиция №1: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за ремонт на Астрономическа обсерватория, находяща се в Борисовата градина, гр. София”*

*Обособена позиция №2: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за изграждане на пожароизвестителна инсталация в Бл. 41АБ, Бл. 42Б, Бл. 50АБ, находящи се в ж.к. Студентски град, гр. София”*

*Обособена позиция №3: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за изграждане на външно кабелно трасе за нуждите на общежитие при Департамент за информация и усъвършенстване на учители”*

*Обособена позиция №4: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за ремонт на Учебно научна база, гр. Елена”*

Днес, 26.08.2019 г., от 10.00 часа, в Стая №20, находяща се в административната сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със **Заповед № РД 40 – 110 / 28.06.2019 г.** на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: : **„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски““, по четири обособени позиции,** открита с Решение РД 40-77 / 21.05.2019 г. и с уникален номер на поръчката в РОП: **00640-2019-0010**

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния състав:

**Председател:** Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“

**Членове:**

1. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен Мениджър на СУ „Св. Климент Охридски
2. Изабела Маринова - адвокат
3. инж. Людмил Костов - външен експерт със специалност „инженер“
4. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения, не се налага встъпване на резервни членове.

След извършване на гореописаните процедурни действия, Комисията пристъпи към работа:

Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участниците срок за представяне на документи - попълнен коректно електронен ЕЕДОП, разписан в Протокол №1, такива се представени от:

№	УЧАСТНИК	ОП	Вх. №, дата на подаване
1.	„РВЦ“ ООД	2	72-00-1655 / 16.08.2019 г.
2.	„АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД	1, 2, 3, 4	72-00-1657 / 16.08.2019 г.

Комисията установи, че „НОВИЗА“ ЕООД, на когото също е указала да представи допълнителни документи - нов еЕЕДОП, по 2-ра обособена позиция и 3-та обособена позиция, в срок, ясно посочен в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 09.08.2019 г. - пет работни дни, считано от получаване на протокола, а именно до 17,30 часа на 16.08.2019 г., не е представил такива. Участника „„НОВИЗА“ ЕООД е депозирал в деловоден отдел на СУ „Св. Климент Охридски“ плик, с наименование „Допълнителни документи към оферта“, вх. № 72-00-1707 / 26.08.2019 г., в 9:22 часа, което е след изтичане на оказания му срок.

С оглед на неспазване на законоустановения срок, членовете на комисията единодушно решиха, да не разглеждат подадените Допълнителни документи на участника и съответно да не продължат с по-нататъшно разглеждане на офертата на „НОВИЗА“ ЕООД по обособени позиции №№ 2 и 3.

Комисията предлага, участника „НОВИЗА“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособени позиции №№2 и 3, на основание чл. 107, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Комисията констатира, че Участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД, на когото също е указала да представи допълнителни документи - нов еЕЕДОП, по обособени позиции №№ 1 и 4 от процедурата, в срок, ясно посочен в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 09.08.2019 г., не е представил такива, включително и към датата на провеждане на закритото заседание. С оглед на горната констатация, членовете на комисията единодушно решиха, да не продължат с по-нататъшно разглеждане на офертата на Участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД по обособени позиции №№1 и 4.

Комисията предлага, участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособени позиции №1 и 4, на основание чл. 107, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).

След установяването, че всички останали Участници са депозирали допълнително изисквания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, по реда на подаването им, а именно:

<b><u>1. „РВЦ“ ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-1655 / 16.08.2019 г.</u></b>
<u>В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от 09.08.2019 г., Участникът е представил следните документи:</u>
-еЕЕДОП – 1бр., на оптичен носител, по обособена позиция №2

По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „РВЦ“ ООД Комисията констатира следното:

На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV, раздел В, поле: „Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, касаещи недостатъчната информация, свързана с квалификацията и професионалния опит на лицата, посочени за членове на екипа за изпълнение.

В резултат на тези указания са предоставени данни за позиция, за която е предложено всяко едно от лицата: диплома за придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата, правоотношението, в което са експертът и участникът. В представения нов ЕЕДОП обаче, отново не се конкретизира в разглежданото поле, какви да началните и крайни дати на изпълнение на сходни дейности от посочените за експерти по всяка една от частите или колко години професионален опит общо имат в проектиране по съответната част, за която са предложени.

С оглед на тази непълнота в информацията, по своя инициатива, членовете на комисията извършиха съпоставка с посочените от Изпълнителя данни в част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП. Констатира се, че дейностите декларирани като сходни и изпълнени от участника, съвпадат с дейностите във връзка с описаните изпълнени експертни дейности от всеки един от екипа на изпълнителя. Комисията установи, че всички са в периода м. 10.2015 г. до м. 01.2019 г. В резултат на това и във връзка с липсата на изрично посочени конкретен брой години професионален опит в проектирането по частта, за която е посочен съответния експерт, комисията счита, че:

- Проектант по част „Архитектура“ - арх. Дарий Аврамов - същият не отговаря на критерия за професионален опит от минимум 5 години в проектирането по част „Архитектура”

- Проектант по част „Конструкции“ - Жулиян Желев - същият не отговаря на критерия за професионален опит от минимум 5 години в проектирането по част „Конструкции”

- Проектант по част „Електроинсталации“ - инж.Румен Цветков и инж.Кинчо Маринов - същите не отговарят на критерия за професионален опит от минимум 5 години в проектирането по част „Електроинсталации”

С оглед на гореизложените констатации, Комисията счита, че Участникът „РВЦ“ ООД не отговаря на поставените от Възложителя критерии и са налице основания за неговото отстраняване, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, по обособена позиция №2.

## **2. „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-1657 / 16.08.2019 г.**

В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол №1 от 09.08.2019 г., Участникът е представил следните документи:

- еЕЕДОП на „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД на оптичен носител – 1бр. за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4

### **2.1. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №1:**

В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.

В част IV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на 13.08.2019 г.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: *Консервация, реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на защитно покритие в УПИ I-общ., за експониране на антична базилика и за обществено обслужване, кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137а по плана на I-ва гр. част, гр. Пловдив* - Обекта е I Категория по ЗУТ.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, Участникът е допълнил констатираните липсващи данни за лицата от екипа за изпълнение, описани от комисията в Протокол №1, като сочените лица отговарят на минималните критерии на възложителя.

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за неговото отстраняване по обособена позиция №1.

## **2.2. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №2:**

В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.

В част IV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на 13.08.2019 г.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: *„РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦА“ - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО В ТРАФОПОСТ 1x1000кVА, част от Цех за изработка на инструменти за хранителната промишленост в УПИ 064135 - машинна промишленост, в местн. "Торла Топрак" с. Ведраре, Община Карлово* Изпълнени Дейности: Изготвяне на технически проект по части: • Архитектура • Конструкции • ЕЛ инсталации (вкл. и външно ел. захранване) • Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ • Пожарна безопасност • Проект за управление на строителните отпадъци.“ - Обекта е III-та Категория по ЗУТ, чл.137.

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за неговото отстраняване по обособена позиция №2.

**2.3. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №3:**

В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.

В част IV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на 13.08.2019 г.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: „РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦА" - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО В ТРАФОПОСТ 1x1000кVA, част от Цех за изработка на инструменти за хранителната промишленост в УПИ 064135 - машинна промишленост, в местн. "Торла Топрак" с. Ведраре, Община Карлово Изпълнени Дейности: Изготвяне на технически проект по части: • Архитектура • Конструкции • ЕЛ инсталации (вкл. и външно ел. захранване) • Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ • Пожарна безопасност • Проект за управление на строителните отпадъци.“ - Обекта е III-та Категория по ЗУТ, чл.137.

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за неговото отстраняване по обособена позиция №3.

**2.4. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №4:**

В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.

В част IV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП, следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на 13.08.2019 г.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: Консервация, реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на защитно покритие в УПИ I-общ., за експониране на антична базилика и за обществено обслужване, кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137а по плана на I-ва гр. част, гр. Пловдив - Обекта е I Категория по ЗУТ.

В част IV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, Участникът е допълнил констатираните липсващи данни за лицата от екипа за изпълнение, описани от комисията в Протокол №1, като сочените лица отговарят на минималните критерии на възложителя.

С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за неговото отстраняване по обособена позиция №4.

След като извърши проверка за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в процедурата, Комисията предлага на Възложителя:

Да се допуснат до разглеждане Техническите предложения, по реда на постъпване на офертите, на следните участници:

- „АРХОНТ“ ЕООД - оферта с вх. № 72-00-1249 / 26.06.2019 г. - по обособена позиция №2
- „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД - оферта с вх. № 72-00-1264 / 27.06.2019 г. - по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4

На следващо закрито заседание, насрочено за 27.08.2019 г. от 10.00ч., Комисията ще пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническите предложения на Участниците, в резултат от която проверка следва да установи, дали всички отговарят на условията за пълнота и комплектуването, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на Възложителя.

След извършване на гореописаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата и подписа протокола на 26.08 2019 г., както следва:

**КОМИСИЯ:**

**Председател:** Петър Станулов

На осн. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

**Членове:**

1. инж. Георги Божанин
2. Изабела Маринова
3. инж. Людмил Костов
4. Николина Вълканова

На осн. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

На осн. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

На осн. чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, личните данни в настоящия протокол са заличени.