	Преди
	Сега

	Стр. 31 от документацията и т. III.2.2. от обявлението

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
	Гаранцията по т. а и т. б може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

	РАЗДЕЛ ІІІ. Указания за подготовката на образците на документите и на офертите 

І. Всяка оферта включва документите по чл. 39 ППЗОП, както следва:

1. Техническо предложение, съдържащо:

ж) Документални, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в определен брой договори/услуги/проекти/дейности за проектиране и/или авторски надзор на обекти/сгради на всеки един от посочените в техническото предложение експерти.
	ж) Документални доказателства за общ и/или специфичен професионален опит на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор

	Стр. 31 от документацията на обществената поръчка

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична сума и е със срок на валидност - 30 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, посочен в предложението за изпълнение на поръчката, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя
	Когато гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е под формата на парична сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя:



	Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ГОДНОСТ

Текстът: „Третите лица, трябва да отговарят на този критерий за подбор, само ако участникът се позовава на техния капацитет за доказването му”.
	Текстът се премахва. 

	Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Добавя се следния текст от обявлението: 
	4. Участниците следва да притежават инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, описани в минимални изисквания по-долу.

	В Приложение № 5, текстът:

1.3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: ……………....) с ДДС.
· ………….. лева на час за проектанти с пълна проектантска правоспособност.
	1.3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: ……………....) с ДДС, формирана при следните елементи на ценообразуване: ………….. лева на час без ДДС за проектанти с пълна проектантска правоспособност.

	Чл. 4. (1), т. 3

3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: ……………....) с ДДС.
3.1.………….. лева на час за проектанти с пълна проектантска правоспособност. 
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща направените разходи за командировки и пътни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната, срещу представяне на разходооправдателни документи във връзка с упражнения авторски надзор.
	3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството възлиза на: ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: ……………....) с ДДС, формирана при следните елементи на ценообразуване: ………….. лева на час без ДДС за проектанти с пълна проектантска правоспособност.


	Договор за обществена поръчка

Чл. 7 (2) Общият срок за изпълнение на дейностите по договора е ……………. календарни дни.
	Чл. 7 (2) Общият срок за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2 от договора е …………. календарни дни от сключване на договора, но не по късно от 14.04.2019г.

	Чл. 8 от договор за обществена поръчка се включва в документацията на обществената поръчка като основания за изменение на договора по чл. 116, ал. 1, т. 1
	

	Чл. 59. (2) В случай че сроковете за изпълнение на проект……………………… (посочва се наименованието на проектното предложение) бъде изменен от Управляващия орган и СУ „Св. Клемент Охридски”, то следва крайните срокове за изпълнение на всеки проекта да се считат като крайни срокове за изпълнение на инженеринга.


	Чл. 59. (2) Когато срокът по чл. 7, ал. 2 от договора изтича след крайната дата за изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б” в кампус „Лозенец” на СУ „Св. Климент Охридски” (14.04.2019г.) и крайният срок за изпълнение на проекта бъде изменен чрез допълнително споразумение между Управляващия орган и СУ „Св. Климент Охридски”, крайната дата, посочена в чл. 7, ал. 2 се променя с крайната дата за изпълнение на проекта, от допълнителното споразумение. 

	Текстът от техническите спецификации се променя както следва: 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
	Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на СМР за обновяване, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

	Текстът  по чл. 9, ал. 2, т. 8 от договора се слага и в технически спецификации.


	8.  Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни части), доклади и документи, създадени или придобити от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (вкл. негови работници/служители или контрахенти) по силата на този договор и предназначени за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стават собственост на последния,включително и авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде всички тези материали и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до изтичане на срока на настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на настоящия договор и  Техническата спецификация.

	Текстът от методиката за оценка се променя:

за до 1 обект/сграда – 1 точка;

над 2 до 9 обекта/сгради включително – 2 точки и

над 10 обекта/сгради – 5 точки;
до 3 години включително – 1 точка;

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и

над 11 години – 5 точки;


	за 1 обект/сграда включително – 1 точка;

от 2 до 9 обекта/сгради включително – 2 точки и

за 10 и повече обекта/сгради – 5 точки;
до 3 години включително – 1 точка;

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и

над 10 години – 5 точки;



	При спиране на строителството по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 3, т. 2 спира да тече след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи.
	При спиране на строителството по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, сроковете по ал. 2 и ал. 3, т. 2 спират да текат след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи.


